2021 / 66 1/3

COPIA



COMUNE DI CALVANICO

(Provincia di Salerno)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 66 del: 14-04-2021

Responsabile: MICHELE CITRO

Oggetto: APPALTO LAVORI "ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA ROMA". IMPORTO A BASE D'ASTA € 147.686,66 – ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 5.907,47. CUP: E81F19000210002 - CIG: 8479501197. AGGIUDICAZIONE.

Oggetto: Appalto Lavori "Adeguamento e ammodernamento del Centro Sociale di via Roma". Importo a base d'asta € 147.686,66 – oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 5.907,47. CUP: E81F19000210002 - CIG: 8479501197

PREMESSO:

- **che** con deliberazione n.102 del 20.12.2019, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità definitivo esecutivo ad oggetto "Ammodernamento del Centro Sociale di via Roma ", per l'importo complessivo di € 199.903,65 di cui € 153.594,13 di cui € 147.686,66 a base d'asta ed € 5.907,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 5.907,47
- **che** con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) misura 7 Tipologia di intervento 7.5.1 del 23.07.2020, acquisita al prot. n. 4499 in pari data l'intervento è stato ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 193.411,50;
- **che** con determina n. 28 del 04.03.2021 è stata indetta una procedura di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2 e articolo 63, comma 6, del decreto legislativo n.50/2016 (per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 si veda la disciplina sostitutiva ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.l. n.76/2020 e dell'articolo 1 della legge n.120/2020), per l'appalto dei lavori in oggetto, con aggiudicazione mediante procedura negoziata con il criterio del MINOR PREZZO.
- **che** sono stati pubblicati sul profilo della Società di committenza ausiliaria https://piattaforma.asmecomm.it/gare/allegati/edit.php?codice=32002, i provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dal verbale del 02.04.2021 di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2015;

Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara:

· Verbale n. 1 del 02 aprile 2021 in seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa e dell'offerta economica con proposta di aggiudicazione;

Dato atto che il Rup coincidente con lo scrivente non ha conflitto di interessi ex art. 6 bis

2021 / 66 2/3

della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Considerato che dal verbale n. 1 del 02 aprile 2021 risulta proposta di aggiudicazione all'operatore economico che ha presentato l'offerta con il minor prezzo D.F.D. COSTRUZIONI SRL con il ribasso del 5,200% e l'importo netto di € 140.006,9537 a cui si aggiungono gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.907,47 e per l'importo complessivo di € 145.914,42 oltre IVA come per legge.

Visto che l'articolo 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. prevede:

- · al comma 5 che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1, provvede all'aggiudicazione;
- al comma 6 che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
- · al comma 7 che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Ritenuto approvare i seguenti verbali:

· Verbale n. 1 del 02 aprile 2021 in seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa e dell'offerta economica con proposta di aggiudicazione, che si allega al presente provvedimento;

Ritenuto che la procedura di gara così come riportata negli appena citati verbali sia stata correttamente svolta e pertanto si ritiene valida la proposta di aggiudicazione;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e s.m. i.;

- il D.lgs. 50/2016 e s.m. i. (Codice Contratti);

- il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici), per le parti ancora in vigore;

- lo Ŝtatuto Comunale;

- il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

- 1. **Di confermare** quanto in premessa narrativa quivi intesa integralmente richiamata e trascritta.
- 2. **Di approvare** il Verbale n. 1 del 02 aprile 2021 in seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa e dell'offerta economica con proposta di aggiudicazione per l'appalto dei lavori "Adeguamento e ammodernamento del Centro Sociale di via Roma". CUP: E81F19000210002 CIG: 8479501197;
- 3. **Di aggiudicare** i lavori di cui sopra all'operatore economico D.F.D. COSTRUZIONI SRL con il ribasso del 5,200% e l'importo netto di € 140.006,9537 a cui si aggiungono gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.907,47 e per l'importo complessivo di € 145.914,42 oltre IVA come per legge.
- 3. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016, il presente provvedimento diverrà efficace ad avvenuta verifica positiva dei prescritti requisiti.
- 4. **Di dare atto** che la spesa complessiva di € 160.505,86 è imputata sull'apposito capitolo del redigendo B.P. 2021 .

2021 / 66 3/3

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell' art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 che , pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Calvanico, 14-04-2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to PERLA AMALIA

Il Responsabile MICHELE CITRO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.



COMUNE DI CALVANICO

PROVINCIA DI SALERNO

Procedura Negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2 e articolo 63, comma 6, del Decreto Legislativo n.50/2016 (per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 si veda la disciplina sostitutiva ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n.76/2020 e dell'articolo 1 della legge n.120/2020), interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi del combinato disposto dell'art.95, comma 4 e dell'art.36, comma 9-bis, del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. aggiornato al Decreto Legge 16/07/2020, n.76 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito in Legge 11/09/2020, n. 120.

Oggetto: Appalto Lavori "Adeguamento e ammodernamento del Centro Sociale di via Roma". Importo a base d'asta € 147.686,66 – oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 5.907,47.

CUP: E81F19000210002 - CIG: 8479501197

VERBALE n. 1 del 02.04.2021 SEDUTA PUBBLICA

In esecuzione della determina n. 28 del 04.03.2021 e relativi allegati riferita alla procedura d'appalto indetta sulla piattaforma web https://piattaforma.asmecomm.it/, previo avviso prot. n. 2294 del 29.03.2021 pubblicato sul profilo del committente, all'Albo Pretorio della stazione appaltante e con comunicazione inviata agli operatori economici a mezzo pec dalla predetta piattaforma in data 29.03.2021, addì 02.04.2021 alle ore 10:14, in seduta pubblica attraverso seggio di gara telematico aperto dalla committenza ausiliaria Asmel consortile scarl all'indirizzo https://global.gotomeeting.com/install/821728653, (in conformità all'art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016);

Sono presenti in presenza e collegati:


- Geom. Michele Citro , RUP;
- Ing. Giuseppe Concilio , nato a Baronissi il 28.05.1951 C.F. CNCGPP51E28A674S testimone 1;
- Sig. Tacelli Carlo, nato a Montesano sulla Marcellana il 28.06.1969 C.F. TCLCRL69H28F625I testimone 2;

Si da atto che nessuno è presente in collegamento.


Le operazioni della gara in oggetto "Gara # 1334" vengono effettuate telematicamente attraverso la suddetta piattaforma alla presenza continua degli intervenuti che assistono.

Il Rup alle ore 10:17 procede all'accesso a detta 'piattaforma e quindi alle ore 10:17 alla condivisione dello schermo, indi procede all'apertura della busta "documentazione amministrativa" del seguente operatore economico:

1. D.F.D. COSTRUZIONI SRL









Il Rup dopo aver proceduto alla verifica della documentazione dichiara AMMESSO il suddetto operatore.

In continuazione il Rup alle ore 10:51 procede all'apertura della " documentazione amministrativa " del seguente economico:

2. IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI SRL






Jahr


Il Rup dopo aver proceduto alfa verifica della documentazione dichiara AMMESSO il suddetto operatore.

In continuazione si passa all'aperura dell'offerta economica degli operatori ammessi .



Il Rup alle ore 11:08 procede all'apertura della "Busta B" - offerta economica "del seguente operatore

D.F.D. COSTRUZIONI SRL



A questo punto lo schermo del pe in uso si spegne ed inutili sono i tentativi per ripristinarlo, tanto che alle ore 11.13 circa la seduta viene sospesa per tentare il ripristino dello schermo con il riavvio del pc.

II Rup, dopo il riavvio del pc in uso , alle ore 11:37 procede nuovamente a collegarsi alla piattaforma https://global.gotomeeting.com/install/821728653

Sono presenti in presenza e collegati:


- Geom. Michele Citro, RUP;
- Ing. Giuseppe Concilio, nato a Baronissi il 28.05.1951 C.F. CNCGPP51E28A674S testimone 1;
- Sig. Tacelli Carlo , nato a Montesano sulla Marcellana il 28.06.1969 C.F. TCLCRL69H28F6251 testimone 2;


Si da atto che nessuno è presente in collegamento.

e alle ore 11:38 procede ad accedere alla piattaforma web https://piattaforma.asmecomm.it/ c alla condivisione dello schermo.


In continuazione il Rup riprende le operazioni di gara e procede a scaricare il file relativo alla "Busta B - offerta economica " del seguente operatore economico:

D.F.D. COSTRUZIONI SRL





Il Rup a questo punto procede alla lettura dell'offerta presentata dal suddetto operatore economico che offre il ribasso 5,200%. In continuazione.





hole of

Pag. 4

Il Rup alle ore 11:46 procede all'apertura della "Busta B" - offerta economica" del seguente operatore :

IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI SRL





Il Rup a questo punto procede alla lettura dell'offerta presentata dal suddetto operatore economico che offre il ribasso 3,00 %.

Per quanto sopra il prezzo più basso offerto risulta essere effettuato dall'operatore economico D.F.D. COSTRUZIONI SRL con il ribasso del 5,200% e pertanto l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo netto di € 140.006,9537.

Pertanto il RUP propone l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all' operatore economico D.F.D. COSTRUZIONI SRL con il ribasso del 5,200% e l'importo netto di € 140.006,9537 a cui si aggiungono gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.907,47 e per l'importo complessivo di € 145.914,42 oltre IVA come per legge.

Alle ore 11:51 avendo concluso le operazione di gara il Rup dichiara sciolta la seduta .

Letto e confermato.

Geom. Michele Citro - Rup

Ing. Giuseppe Concilio - testimone 1

Sig. Tacelli Carlo - testimone 2

